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BESTEK

Boerderij

Kerkstraat 25
Poortugaal




BESTEK




Opdrachtgever

Architect / directie

Inlichtingen

Bijlagen:

Datum

Bestek en voorwaarden

Gemeente Albrandswaard
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal

Edzard Prent

Architectenbureau Prent BV

Postbus 304

6860 AH Oosterbeek

0263793894 (t)

0263793873 (f)

0624658132 (m)

e-mail: info@architectenbureauprent.nl

a. Op het bureau van de architect na telefonische afspraak.

b. Ter plaatse in het gebouw volgens afspraak.

Dit bestek heeft betrekking op de casco restauratie van de bestaande

boerderij Kerkstraat 25 Poortugaal

De boerderij verkeert in een matige staat van onderhoud.

Het restauratieplan betreft het gehele casco.

Tekening 0-1 bestaande plattegronden d.d. 26 sep 2010;
Tekening 0-2 bestaande plattegronden d.d. 26 sep 2010;
Tekening 0-3 bestaande doorsnedes d.d. 26 sep 2010;
Tekening 1-1 nieuwe plattegronden d.d. 26 sep 2010;
Tekening 1-2 nieuwe plattegronden d.d. 26 sep 2010;
Tekening 1-3 nieuwe doorsnedes d.d. 26 sep 2010;

Tekening 2-1 details d.d. 29 sep 2010;

Oosterbeek, 29 september 2010

Bestek en voorwaarden voor de casco restauratie van de boerderij kerkstraat 25 te Poortugaal
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‘Hfdst. ' 00 - ALGEMEEN
00.01 Algemene omschrijving van het werk
01  Voor werkzaamheden aan de boerderij aan kerkstraat 25 te Poortugaal is een
restauratieplan opgesteld. Het gehele casco zal worden gerestaureerd. )
02 De werkzaamheden omvatten het restaureren van het metsel- en voegwerk van
fundering en gevels, de kapconstructie ,en alle kozijnen,ramen en deuren.
00.02 Terrein- en bodemgegevens
01 | Het opperviak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening van de
architect. N
00.03 | Overzichten
; 01 De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende:
| Hoofdstuk | Omschrijving | Prijs
. ‘22 Injecteren fundatie ~_€10.000,- .
122 Binnenmetselwerk herstellen 1€10.000,- |
.25 Aanbrengen staalconstructie 1€17.500,-
[ 130 Aankoop hang en sluitwerk €5.000,-
.40 “ Herstel stucplafond ruimte V.0.2 € 2.000,-
M | Bijleveren marmeren tegels €500,
“De hierboven genoemde stelposten zijn totaalbedragen voor levering incl.
“montage.
- Alle genoemde stelposten zijn excl. aannemersprovisie of opslagen en excl. _
BTW en moeten worden behandeld conform artikelen par. 01.18 c.q. par.01.19.
00.04 | Peil
' 01 Als peilmaat P=0 geldt de bovenkant van de tegelvioer in gang.
‘; 00.05 : Bouwstoffen beschikbaar gesteld door de opdrachtgever
01 | Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking
gesteld:
f Uitkomende materialen en onderdelen die opgeslagen worden en voor
hergebruik in aanmerking komen
02  In de schuur liggen oude ramen en persiennes die gebruikt dienen te worden
- voor herstel van de persiennes en de schuiframen van de voorgevel.
-00.05 Verleggingsregeling omzetbelasting/ketenaansprakelijkheid
01 | De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die
door de belastingdienst of de bedrijfsvereniging in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981 Stb.370) worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.
100.06 |  Werkzaamheden door derden
' 01 Door derden worden uitgevoerd:
C - Nt
100.07 . Aanbesteding

Bestek en voorwaarden voor de casco restauratie van de boerderij kerkstraat 25 te Poortugaal biz. 4 van 33




01 - Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de
“inschrijver voldoen aan de volgende eisen:

- 1Aande opdrachtgever een bewijsstuk overleggen waaruit blijkt dat de
aannemer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

is.

Koophandel en Fabrieken van de gemeente waar zijn bedrijf gedomlc:heerd

02 | Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model.
- Er moet op alle varianten welke als zodanig in het bestek zijn omschreven worden
“ingeschreven. De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand moet
- doen bedraagt: 60 dagen na aanbesteding.

03 | De inschrijver deelt in zijn aanbieding mede welk gedeelte van de opdracht hij
- voornemens is in onderaanneming te laten uitvoeren, en door welke
_onderaannemer(s) hij voornemens is dit gedeelte te laten uitvoeren.

04 ' De inschrijver overhandigt bij de prijsaanbieding een gedetailleerde

- gespecificeerde begroting aan de directie; deze begroting dient uitsluitend ter
informatie van de betrokkenen en zal voor wat betreft de eenheidsprijzen en

“normen gebruikt worden voor de verrekening van het meer-en minderwerk. De
directie verlangt dat van de onderaannemers eveneens gespecificeerde
gedetameerde begrotingen worden overgelegd.

Hfdst. ;01

| ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.01

- Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften.

01 | Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de
STABU Standaard 2007, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.

02 De onderhavige Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 gelden voor alle
- bij de realisering van een project betrokken partijen c.q. behorende
: werkzaamheden.

03 Indien andere van toepassing verklaarde bescheiden ook voorschriften van

_administratieve aard bevatten, gelden deze slechts voor zover de
. bovengenoemde voorwaarden en bijbehorende bestekken niet anders
. voorschrijven

|- | De UAVTI 1992, voor zover niet in de STABU-standaard opgenomen,

- Plaatselijke aanvullende voorschriften op het geldende bouwbesluit:De
- wettelijk geldende voorschriften van rijk, provincie en gemeente en van de
_provinciale, gemeentelijke en/of openbare nutsbedrijven zoals deze drie
-maanden voor de dag van aanbesteding luidden;

[- |Flora- en faunawet, juli 2008:

|

- De plaatselijke verordeningen van politie en brandweer, alsmede de op de
“brandveiligheid betrekking hebbende normbladen en Nederlandse
 praktijkrichtlijnen;

.~ De plaatselijke verordeningen omtrent bouwlawaai;

- Het "Veiligheidsbesluit" en bijbehorende voorschriften, zijnde o.a. de Arbo-
_Informatiebladen van de Arbeidsinspectie;

- Voorschriften van de betreffende Nutsbedrijven, zoals deze drie maanden
: voor de dag van aanbesteding luidden;

- De officiéle lijst van kwaliteitsverklaringen samengesteld door de Stichting
: Bouwkwaliteit (SBK) met de door de Stichting Raad voor Accreditatie
 erkende certificeringsinstellingen;

04 ' Algemene Bepalingen voor de uitvoering van bouwwerken (A.B.B.), zoals
vastgesteld bij de beschikking van de Minister van Volkshuisvesting en
- Ruimtelijke Ordening).

05 De in het bestek genoemde normen, voorwaarden, kwaliteitseisen, BRL's en
overige bepalingen en voorschriften dient de aannemer op aanvraag van de
directie beschikbaar te stellen.

06 |In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. is tijdens de uitvoering bij verschillen

onderling, afwijkingen of tegenstrijdigheden in de op het werk van toepassing
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 ziinde bescheiden de rangorde als volgt in afdalende zin:

- wettelijke voorschriften en aanvullingen bij de vergunningverleningen;

- i voorschriften van betrokken nutsbedrijven;

- de aanwijzingen van de directie c.q. de notulen bouwvergadering;

- ivoor uitvoering geaccordeerde werktekeningen;,

- de laatste versie van nota's van wijzigingen/aanwijzingen/inlichtingen;

- besteksbescheiden incl. bijgevoegde bijlagen en contractuele afspraken.

- bijgevoegde bijlagen van het bestek.

07

De aannemer dient de door hem geconstateerde tegenstrijdigheden met
betrekking tot uitvoeringsgegevens per e-mail of in de bouwvergadering aan de
directie te melden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. De
directie zal met benodigde alternatieven komen.

08

Schade of extra kosten die voortkomen uit werkzaamheden die ondanks vooraf
geconstateerde tegenstrijdigheden in uitvoeringsgegevens worden uitgevoerd,
zullen voor rekening van de aannemer zijn. Schade of extra kosten die niet te
voorzien waren of het gevolg zijn van meerwerk worden hier niet onder verstaan.

09

Het is de aannemer niet toegestaan af te wijken van de door de directie
verstrekte gegevens zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie.

.01.02

“Administratieve bepalingen aansluitend op de U.A.V.

01

- Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de
I opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking
i wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt

| uitgevoerd daarin begrepen.

02

- Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige
- opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden
- vitgevoerd.

03

“In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in
plaats van "installaties” gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan”.

{04

Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn” dient gelezen te
worden "onderhouds- of servicetermijn”.

05

De directievormende personen zullen vo6r start bouw aan de aannemer worden
bekendgemaakt.

06

De directie oefent geen toezicht uit, maar kwaliteitsmanagement. Dit betekent
dat er periodiek controle is op de werkuitvoering en naleving van de
overeenkomst door middel van (bijvoorbeeld) het toetsen van het
kwaliteitszorgsysteem van de aannemer en ontheft derhalve de aannemer niet
om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen en goed en deugdelijk werk te
leveren.

07

In tegenstelling tot de U.A.V. is de directie volledig beslissingsbevoegd. Men
- dient daarom in de U.A.V. voor "opdrachtgever” te lezen: "directie”.

Alleen als in onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd, is deze bevoegd en dient met hem contact te worden opgenomen.

01.03

Verplichtingen opdrachtgever

01

' De opdrachtgever draagt zorg voor de verstrekking van een rapportage m.b.t.
- mogelijke verontreiniging (PCB's, etc.) van het werkterrein, met vermelding van
- de (gevaarlijke afval)stoffen en de omvang van de verontreiniging.

02

De opdrachtgever geeft voor de aanvang van het werk bericht welke
vergunningen, ontheffingen en machtigingen van particulieren, overheden en
andere rechtspersonen zijn aangevraagd

03

De opdrachtgever draagt in ieder geval zorg voor.

- vergunningen voor de bouw en ingebruikneming van bouwwerken en
Cinstallaties;

|- laanlegvergunningen, ingevolge de Wet Ruimtelike Ordening;
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.- Leges-, zegel- en bouwvergunningskosten, alsmede eventuele

aansluitkosten van dienstleidingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

04

De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van bouwstroom en —water.

01.04

 Verplichtingen aannemer

01

- Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of
- niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de
leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan

het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

02

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen
op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

03

De aannemer draagt tijdens de uitvoeringsperiode zorg voor de aanleg van
tijdelijke voorzieningen voor riolering-, water-, elektriciteits-, beveiligings- en
media-leidingen t/m de (hoofd)aansliuitingen, alsmede onderhoudt hij deze
tijdelijke voorzieningen, voor zover aanwezig.

04

: De aannemer dient zorg te dragen voor alle, niet door de opdrachtgever

- verzorgde, tijdelijke vergunningen en ontheffingen en overdraagt hiervan een

- afschrift aan de opdrachtgever/ directie. De aannemer is verantwoordelijk voor
_de uitvoering van eisen en voorwaarden welke zijn verbonden aan alle door de
. opdrachtgever en aannemer verkregen vergunningen en ontheffingen.

05

- De aannemer traceert voor aanvang van de verbouwingswerkzaamheden de ,
ligging van te handhaven kabels en leidingen binnen het gebouw die bij het werk
- geroerd kunnen worden en zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoering van de

- werkzaamheden geen schade aan ontstaat.

06

Uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig deze werkomschrijving, met
bijoehorende tekeningen, eventuele nota van inlichtingen, nader te verstrekken
detailtekeningen en tijdens de uitvoering door de directie te geven aanwijzingen.
Een en ander met inbegrip van de leveringen van alle hiervoor noodzakelijke
bouwstoffen, hulpmaterialen, met inbegrip van arbeidslonen, sociale lasten,
belastingen, verzekeringen, transporten etc. Verder al datgene dat tot een goede
en viotte uitvoering behoort.

07

Uitvoerenden beschikken over de nodige ervaring en vakbekwaamheid in het
restauratiewerk, ter beoordeling van de directie.

08

- De aannemer mag geen wijzigingen in detaillering en materiaalgebruik
aanbrengen zonder voorafgaande toestemming van de directie.

08

. De aannemer van deze werkomschrijving mag geen werken overdragen aan ,
- andere aannemers of onderaannemers zonder toestemming en goedkeuring van -
| de directie, ongeacht de hoogte van de prijsvorming.

10

De in dit plan aangegeven maten in het werk controleren. Indien minimaal 1
- week voor de aanbesteding c.q. prijsopgave eventuele verschillen niet zijn
_gemeld, is prijsverrekening niet meer mogelijk .

1

' Mogelijk aan te treffen bouwsporen van vroegere situaties geven vertraging in

_de voortgang van de sloopwerkzaamheden. Hiervoor kan de aannemer een post |
-onvoorzien in zijn begroting opnemen met een uurloonspecificatie.

Wanneer bouwsporen van vroegere situaties worden aangetroffen dit
-onmiddellijk aan de directie melden. Zonder toestemming mogen deze sporen
“niet verwijderd of weggewerkt worden.

12

Bouwfragmenten van bouwhistorisch belang blijven eigendom van de
opdrachtgever. Deze in overleg ter plaatse opslaan.

13

- Wijzigingen in de uitvoering alleen na goedkeuring van de opdrachtgever.

14

‘ Met uitbreiding en in afwijking van het gestelde in de U.A.V. 1989 wordt het
- volgende aangevuld op par. 6 lid 6;

01 In acht nemen van de door de opdrachtgever aangegeven huisregels.

-02 ' Het gebruik van radiotoestellen in en om het gebouw is alleen toegestaan

met toestemming van de opdrachtgever.

03 ! Het gebruik van pneumatische gereedschappen en werktuigen is slechts

toegestaan met toestemming van de directie.
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101.05 | Datum van aanvang
01 In afwijking op § 7.1 van de U.A.V. 1989 is de datum van aanvang nog nader te
. _ bepalen.

01.06 ~ Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
01 De oplevering van het werk volgens dit bestek is vastgesteld op 40 weken na
] | aanvangsdatum. ,
02 Door de aannemer aangereikte en door directie goedgekeurde ‘alternatieven zijn
7 nimmer aanleiding tot bouwtijdverlenging. :
03 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenglng van de bouwtud
' noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van monsters ten |
~ behoeve van keuring,schade en/of oponthoud _wordt veroorzaakt. |

04 | Voor het overschrijden van de opleveringsdatum wordt een boete vastgesteld

van € 150,- per kalenderdag.

05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om delen van het werk voor
oplevering in gebruik te nemen. Dit betekent, dat het project dan onderhevig is
aan deelopnemingen, welke worden afgehandeld conform de voorwaarden in

~ art. 01.06.06. i ) S

106 | Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd:

L - het functioneren van de aanwezige installaties;

. |- hetfunctioneren van de nieuwe installaties of installatieonderdelen binnen

P de bestaande infrastructuur; I

- beproeving en controle van doorvoeringen in constructies dient te
~geschieden vooérdat ze aan het zicht worden ontnomen door afwerkende

. bekledingen, etc. 1

07 De beproevmg geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en
dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op
het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving
vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast
en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de
_directie.

08  De schriftelijke of mondelinge aanvraag van de aannemer, genoemd in’
: “paragraaf 9, lid 1 van de U.A.V., zal ten minste 14 kalenderdagen voor de datum
. dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit zijn -
van de directie.
- Het werk komt in aanmerking voor (deel)opneming als de wanden, ruiten,
-vloeren, plafonds, hang- en sluitwerk en verontreinigde installatie-
' onderdelen, etc. vlek- en smetvrij worden opgeleverd.
9 De aannemer is verplicht de data voor de beproeving en opneming uitsluitend
~ kenbaar te maken aan de directie waarna ze in overleg worden vastgesteld.

101.07 . Oplevering .
01 | Als wordt opgeleverd, dienen opstallen van de aannemer zo spoedig mogelijk te
worden verwijderd en het terrein schoongemaakt. :
02 | In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen
"beproeving".
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade
aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde mgebruuknemmg tot de ‘
oplevering voor rekening van de aannemer. e
03 De werken worden geacht te zijn opgeleverd na ondertekening door de partijen
van een Proces-Verbaal van Oplevering, hetgeen door de directie wordt
- opgesteld.
- Het proces-verbaal kan vergezeld zijn van een mancolijst. De aannemer is
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verplicht om herstel van kleine gebreken/tekortkomingen te realiseren
binnen 5 werkbare werkdagen na het proces verbaal van oplevering.

- ! Afwiikende termijnbepaling wordt eenzijdig door de directie gedaan en
aangegeven op de mancolijst binnen de daarbij gemelde termijnen te
worden hersteld.

van de nalevering van bouwmaterialen.

- Verlenging van deze periodes is alleen mogelijk indien herstel afhankelijk is

04 | Bij de oplevering dienen er, voor zover van toepassing, onderhoudscontracten
¢.q. onderhoudsschema's te worden overgelegd van de volgende (onder)delen:

- | elektrisch aangedreven horizontale en verticale schuifdeuren, zonwering,
etc.;

~  Kkitwerk;

| [ [de aangebrachte installaties

01.08

. Onderhoudstermijn

01 ' De onderhoudstermijn bedraagt:

{- 13 kalendermaanden voor de bouwkundige werken.

02 : De servicetermijn bedraagt:

- 112 kalendermaanden voor de installaties.

03 Onverkort het bovenstaande geldt, dat voor elk door de aannemer opgeheven
_.gebrek een nieuwe onderhouds- of servicetermijn ingaat.

- i Overigens geldt dat voor bouw- of installatiedelen, die in de onderhouds- of
servicetermijn zijn vervangen en seizoensgebonden moeten worden
beproefd, de volledige termijn opnieuw ingaat op de dag na vervanging en
tenminste loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging;

- :Wanneer de door de directie gestelde termijnen voor het herstellen van
5 gebreken de einddatum van de hierboven genoemde termijnen
overschrijden, zullen de termijnen met deze overschrijding worden

- verlengd,

¥

B ‘ Bepalingen, die tijdens de uitvoering van het werk van kracht zijn, zijn ook
- van toepassing op de onderhouds- en servicetermijn.

| |

01.09

. Werkterrein

01 | Het werkterrein is de oppervlakte binnen de perceelgrenzen conform de
bouwplaatsinrichtingstekening(en).

Gebruik van terrein buiten deze begrenzing(en) valt onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer en de gebruikskosten en schadeposten
zijn voor zijn rekening.

02 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein geldt het

volgende:
.- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering
en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmegelijkheden tot en de
obstakels in, bij of boven het werkterrein op de dag van aanbesteding,
zulks onverminderd het bepaalde in de paragrafen 15 en 29 van de U.A.V.

.- | De bij de opdrachtgever beschikbare informatie omtrent de hoedanigheid
: en obstakels van c.q. op het terrein wordt slechts verstrekt zonder in te
staan voor de volledigheid om de aandacht van de aannemer hierop te
vestigen en zonder de aannemer te ontheffen van onderzoeksplicht en
verantwoordelijkheid.

- 1 De kosten voor herstel van bestratingen e.d., zowel op het werkterrein als
: door toedoen van bouwwerkzaamheden daarbuiten, zijn voor rekening van
de aannemer.

- De aannemer dient het terrein in goed begaanbare toestand te houden.

i
£

01.10 .

] Verwerking van bouwstoffen

01 ! De verwerking van bouwstoffen dient te geschieden volgens de
Verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikanten/leveranciers.
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02

Indien in het bestek en/of tekeningen merken of merknamen zijn genoemd is dat |
- geen "voorgeschreven bouwstof' als bedoeld in paragraaf 5, lid 4 en 5 van de

- UAV en kan een gelijkwaardige bouwstof ter goedkeuring aan de directie
worden voorgelegd. Evenwel dient de aannemer de gelijkwaardigheid hiervan
aan te tonen. De kosten van deze procedure zijn voor de aannemer

03

De aannemer dient voor de start van de werkuitvoering de levertijden na te gaan
van alle benodigde bouwstoffen. Indien problemen kunnen ontstaan door
levertijden, dient de aannemer dit schriftelijk te melden aan de directie waarna in
overleg een alternatief uitvoeringsbeleid bepaald kan worden.

01.11

- Eigendom van bouwstoffen

01

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

101.12

rmmnd

: i Oude bouwstoffen

01

“Waar in dit bestek vermeld onder hfst.10, worden elementen binnen of aan het
te verbouwen pand gedemonteerd, zorgvuldig opgeslagen en wederom

. - gemonteerd ter hergebruik.

01.13 !

" Te garanderen onderdelen

01

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden

vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en.
in aansluiting daarop gedurende zes jaren behoudens de vermelde periode van ‘
de hier onder aangegeven onderdelen door de hoofdaannemer.
Deugdelijkheidsgaranties op alle voorkomende gebreken:

Periode 10 jaar: ’

- de toegepaste constructies en fundering.

| Periode 5 jaar: i

- het stukadoorswerk.
|- | buitenriolering.

- het schilderwerk een aflopende garantie; het eerste jaar nog 100% tot aan
_het 5° jaar nog 20%, per jaar met 20 %.

| Periode 3 jaar: ) i

- Voor zowel dakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat de
. door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd.

- |Voor de isolerende werking van dubbel glas, indien niet aantoonbaar is dat
het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd

Periode 2 jaar:

[- |alle gas-, water- en electriciteitsinstallaties. ) i

- Stucadoorwerk.

- i Buitenriolering vanaf 0,5 m1 buiten de gevel. |

R

| Periode 1 jaar: |

- tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen
_voor zover er sprake is van meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de
loodlijn.

- hang -en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen.

Periode 6 maanden:

- Meer dan normale verkleuring van stukadoorswerk

Bu;ten de garantie vallen de onderstaande onderdelen

.- Scheurvorming die het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het
materiaal of van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de
degelijkheid van de constructie;

- Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor
: zover deze apparatuur niet ingevolge deze normen is vereist en/of voor '
zover niet elders in deze normen ter zake een garantie wordt vereist;
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- Scheurvorming in het vuurvaste materiaal van open haarden;

- Normale verkleuring, opperviakteverwering en viekvorming van materialen;

- Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technische vereiste ventilatie;

- i Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet
veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie;

- Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor
zover er van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake
is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit
kromtrekken;

- Gebreken aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch
onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald;

- 1 8chaden die het gevolg zijn van :

- Brand als omschreven in de beursbrandpolis, waarmee is
gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door
eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade;;

- Atoomkernreacties;

- Overstroming en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te
voorziene veranderingen in de grondwaterstand;

- Molest;

- Stuifsneeuw;

- Wind met een snelheid van meer dan 17 m/sec;

- | Gebreken en schade die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze
onderhouden van het huis;

- i Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit dat het huis niet

- | Gebreken aan materialen, constructies en indeling van het huis die niet
onder verantwoordelijkheid van de aannemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en/of schaden die daarvan, enfof van werkzaamheden welke niet
onder verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht, het gevolg zijn,
met uitzondering echter van door de opdrachtgever aan de aannemer ter
beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de aannemer niet tijdig
voor de aanwending schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld,
dart daarop de Garantie en waarborg regelingen niet van toepassing zal
zijn;

- | Esthetische kwesties;

02

- Bovengenoemde garanties zijn van toepassing op alle nieuw aan te brengen

- onderdelen/materialen. :
Indien toe te passen onderdelen niet in deze voornoemde lijst voorkomen, dient
“voor het betreffende onderdeel een garantieperiode van 10 jaar te worden

- aangehouden.

03

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een
-onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring overgelegd te
worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de
levering van het gegarandeerde onderdeel. In de garantiebepalingen dienen de
 juiste onderhoudsvoorschriften en -adviezen te worden vermeld, welke door of
' vanwege de opdrachtgever moeten worden gehanteerd.

- Loodsen en andere hulpmiddelen

%01.14

01

- De aannemer dient voor eigen keet-, schaft- toilet- en opslagruimten te zorgen
.en deze op het werkterrein te situeren conform het door de aannemer ter
- goedkeuring in te dienen werkterreininrichtingsplan. Zie ook hfst.05.

02

- De keten en andere hulpmiddelen moeten direct na de oplevering van het
_gehele project van het werkterrein worden verwijderd.

03

De aannemer gedoogt dat derden gebruik kunnen maken van haar

H i

: schaftgelegenheid.

01.15

. Algemeen tijdschema, werkplan
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01

- Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt
' verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden
aangegeven in:

- een schaalverdeling met kalenderdagen.

- een schaalverdeling met werkbare werkdagen (prognoseschaal) zoals
vastgesteld door de Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid te
Rotterdam.

- i ATV-dagen en vakantiespreiding dienen te zijn verdisconteerd in het
tijldsschema;

- | de volgorde en tijdsduur van alle werksoorten (van alle bouwpartijen);

- :de voor de voortgang van de bouw noodzakelijke werkzaamheden van
derden.

02

De overeengekomen bouwtijd is taakstellend. Het tijdschema dient door alle
betrokken uitvoerende partijen te zijn goedgekeurd.

03

'De stand van het werk t.0.v. het tijdschema dient in overleg tussen aannemer en
“de directie wekelijks op het gedetailleerde werkplan te worden aangetekend

04

Het betalingsschema dient op dit werkplan te worden afgestemd, zodanig dat de
vastgestelde stand van het werk tevens de vaststelling van de betalingen
weergeeft

05

“De aannemer verstrekt in elke bouwvergadering aan alle partijen een tijdschema -
- met standlijn, gedateerd één dag véér de geplande bouwvergadering

06

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en
ingepast

Uitvoering

01.16
T o

. Bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals soldeer- dakdekkers- en
 slijpwerkzaamheden, moeten voldoende 12 kg brandblussers aanwezig zijn.

02

Tijdens de schafttijden en tot 1 uur na beéindiging van brandgevaarlijke
werkzaamheden, moet er steeds iemand op de plaats aanwezig zijn waar
gewerkt is of wordt. Bovenstaande werkzaamheden mogen nooit door één
persoon worden uitgevoerd, met dien verstande dat te allen tijde tijdens de
werkzaamheden twee personen aanwezig zijn.

i (03

i Roken en open vuur in, op of om het gebouw Is ten strengste verboden.

04

Wijzigingen door de aannemer gesteld t.a.v. constructie, engineering en
uitvoering komen niet in aanmerking voor het claimen van meerwerk; dit geldt
inclusief daaraan gekoppelde aanpassingen van andere werkzaamheden en de
voor wijziging en gevolgmutaties benodigde nieuwe tekeningen en berekeningen
van andere partijen.

- Eventuele consequenties t.a.v. het Bouwbesluit, voortvloeiend uit door de
aannemer aangedragen wijzigingen zijn voor rekening van de betreffende
aannemer. De vervolgkosten zijn voor rekening aannemer.

- i Eventuele aanvullende kosten voor de opdrachtgever, architect en
adviseur(s) als gevolg van genoemde wijzigingen.

- i De kosten van controlewerkzaamheden, het vervaardigen van nieuwe en/of '
'» het wijzigen van bestaande (constructie)tekeningen en/of berekeningen als
gevolg van genoemde wijzigingen. :

01.17

Verzekeringen

01

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materigle schade en
of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW,

02

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
goedkeuring van de opdrachtgever.

03

“De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en
- met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2
.van de U.A.V als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een)
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- overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
- overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende
_rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:

|- de werken,

i~ aansprakelijkheid;

- i bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubriek wordt
verzekerd alle materiéle schade en verlies of vernietiging voor zover
ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en);

.- : persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van
: verzekerden;

- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;

-

- itransport van bouwstoffen.

04

In de verzekering dient het eigen gebrek te zijn medeverzekerd.

* | De bedragen voor "Eigen risico" dienen in overleg met de
opdrachtgever bepaald te worden.

05

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

| Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: ]

|06

.- ' de opdrachtgever;

- ide aannemer(s). ;

- ' de architect(en) en adviseur(s).

- ide directie.

.- de onderaannemer(s).

07

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde
afmakingscourtage bij schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.

308

- Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op

: grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van -

‘ gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvioeien. :

- In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling

: zijn opgenomen,waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,

- ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn,

“onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Vanaf de

. dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig

: paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de

- onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot materiéle

- schade aan het (de)werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het

“ uitvoeren van de verplichtingen die voortvioeien uit de onderhoudstermijn{en) en

- materiéle schade aan het(de) werk(en) en verlies of vernletiging welke zich
openbaart na de dag van oplevering waarvan de ocorzaak ligt op of voor de dag

- van oplevering.

09

Schadegevallen direct door de aannemer telefonisch aan de directie melden.
Binnen 24 uur deelt de aannemer de ontstane schade met toelichting van het
gebeurde schriftelijk mee aan de directie en de opdrachtgever,

10

- Op verzoek van de directie geeft de aannemer inzage in de polisvoorwaarden.

01.18

Meer- en minderwerk

01

De verrekening van meer-en minderwerk vindt plaats bij de eindafrekening van
het project. Indien de aannemer een verzoek indient kunnen voorschotten op
deze verrekening gehonoreerd worden.

02

- Paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. vervangen door: "Indien bij de eindafrekening
blijkt, dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen

- meerwerk dat van het reeds verrekende en nog te verrekenen minderwerk
“overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het

- verschil van deze totalen (als vergoeding voor algemene kosten van de
“aannemer en winst en risico). Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal
-van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk dat van het

: reeds verrekende en nog te verrekenen meerwerk overtreft, worden de

. vergoeding voor algemene kosten van de aannemer en winst en risico uit de
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‘inschrijfbegroting gehandhaafd. Minderwerk, dat het gevolg is van een verzoek
| van de aannemer om minder te mogen uitvoeren als in de overeenkomst is

bepaald, blijft bij bepaling van het voorgaande in dit lid buiten beschouwing. Dit
minderwerk wordt inclusief alle opslagen in mindering gebracht op de
aanneemsom.

03

Het aangegeven meer-en minderwerk, zoals bedoeld in par. 35, lid 1 van de
U.A.V., wordt schriftelijk gemeld door de aannemer, en door de opdrachtgever
opgedragen. Meerwerk zal niet eerder uitgevoerd worden nadat de betreffende

| aanbieding is aanvaard. Meer-en minderwerk zonder schriftelijke opdracht

komen niet voor verrekening in aanmerking: goedkeuring van meer-en
minderwerk, vastgelegd in de notulen van de bouwvergadering, geldt als een
schriftelijke opdracht

01.19

Stelposten

Op de stelposten worden de in overleg met de directie ter zake gedane
werkelijke uitgaven verrekend zonder provisie voor de aannemer en zonder de
omzetbelasting, die door de aannemer moet worden afgedragen. De algemene
kosten en winst voor de leveringen en of werkzaamheden waarvoor in het
bestek stelposten zijn opgenomen, worden geacht in de aanneemsom te zijn
begrepen. De verrekening van stelposten geschiedt op grond van in te dienen
gespecificeerde nota's en de daarbij behorende bewijzen van betaling. Het
bedrag van de stelposten moet in de aanneemsom zijn begrepen.

01.20

Betaling

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de
directie. Aantal: 2

Betaling in termijnen

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de
aannemingssom en verschijnen:

- De eerste termijn, groot 5 % van de aannemingssom, zodra 5 % van het werk
is uitgevoerd.

- Van de volgende termijnen, elk groot 5 % van de aannemingssom, telkens een
wanneer, sinds het verschijnen van de voorgaande 5 % van het werk meer is
uitgevoerd.

- De onderhoudstermijn bedraagt 5 % van de aanneemsom

0121

' Afroepbankgarantie

“Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen als

: zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV. de,

- afroepbankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom inclusief BTW

- overhandigen volgens het als bijlage bij dit bestek vermelde model.

' Deze afroepbankgarantie moet worden afgegeven door:

“a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning

- zoals

‘ bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen; of

' b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het register

- kredietinstellingen van de Nederlandse Bank N.V.

“Indien de bedoelde afroepbankgarantie niet is ontvangen en goedgekeurd, wordt .

“een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daaropvolgende termijnen

_totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal

- hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de

- bedoelde afroep- bankgarantie is ontvangen en goedgekeurd.

- De afroepbankgarantie blijft van kracht tot en met de beg&indiging van de

- onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan.

‘Hfdst. [05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
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05.00

' Algemeen

01

- De inrichting van de bouwplaats vindt in overleg met en na goedkeuring van de
‘ opdrachtgever plaats.

02

- Op de bouwplaats zijn afsluitbare opslagcontainers voor materiaal en materieel
| aanwezig.

03

De aannemer plaatst voor het uitvoeren van de werkzaamheden een schaft- en
toiletgelegenheid.

04

- Het terrein opleveren in de staat waarin het zich voor de start van de
: werkzaamheden bevond.

05

De aannemer dient voor het uitvoeren van de werkzaamheden zelf zorg te
dragen voor een aansluiting voor water en elektra.

06

De aannemer plaatst voor de directie een directiekeet met een opperviakte van
minimaal 20 m2 met 2 tafels en 8 stoelen.

07

- Zodra een container vol is, wordt deze dezelfde dag nog opgehaald.

08

Tijdelijke bemaling betreft het geheel van werkzaamheden en voorzieningen,
nodig voor het in werk brengen, bedrijffsgereed maken, in stand houden en
verwijderen van bemaling voor zover en voor zolang dit voor de uitvoering van
het werk nodig is.

09 De aannemer zal zelf moeten zorgen voor de benodigde steigers
05.01 f Uit te voeren werk
01 | Het werkterrein wordt afgesloten met bouwhekken.
02 | Bij de inrichting van het werkterrein rekening houden met aanwezige elementen.
03 | Ten behoeve van de bereikbaarheid van de bouwplaats stalen rijplaten
aanbrengen vanaf de openbare weg bij inzet van zwaar materieel.
Hfdst. : 10 :STUT- EN SLOOPWERK
:10.00 -Algemeen

01

 Voordat met slopen wordt begonnen, moet het noodzakelijke documentatiewerk
‘ en kleurenonderzoek (door de architect) verricht kunnen worden. Ook tijdens de
“sloopwerkzaamheden dient eventueel aanvullend documentatiewerk te kunnen
“worden uitgevoerd.

02

- Het verrichten van alle sloopwerkzaamheden en uitvoeren van al het hak- en
breekwerk dat noodzakelijk is om het werk te kunnen maken, met inbegrip van
uittandingen, inkassingen, opleggingen etc.

- i Vertandingen in metselwerk met staand of vallende tand t.b.v. het aanhelen
in het verband

- Aanhelingen in hout met een naar buiten afwaterende las; bij kozijnstijlen is
- deze las van de muur afwaterend

- i lJzerwerk ontroesten met schoonheidsgraad Sa 2.5 of St 2 voigens 1SO
8501-1.

- Asbesthoudende elementen dienen verwijderd te worden door een SC-530
gecertificeerd bedrijf.

03

- Het sloopwerk volgt uit vergelijking van deze werkomschrijving en tekeningen
. met het aanwezige werk en uit aanwijzingen van de directie.

04

Het gesloopte materiaal dat niet hergebruikt wordt, afvoeren, behoudens
bouwfragmenten van (bouwhistorische) waarde. Een en ander in overleg met en
ter goedkeuring van de directie.

05

- De aannemer draagt zorg voor alle stempelingen en tijdelijke ondersteuningen
- die noodzakelijk zijn. Uitvoering naar genoegen van de directie.

06

De aannemer is verantwoordelijk voor het sloop- en stutwerk. De eventueel door !
de aannemer veroorzaakte schade naar genoegen van de directie herstellen.

07

- Bij het saneren van dragende onderdelen moet de constructieve :
- veiligheid/draagvermogen van het object goed in ogenschouw worden genomen
- en zonodig aanvullende maatregelen worden getroffen. :

08

Het afvoeren naar de storiplaats dient in afgedekte containers gedaan te
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_ worden.

09

Uitgenomen onderdelen die herplaatst worden dienen gemerkt te worden op een .
zodanige wijze dat het merk zichtbaar aanwezig zal blijven. De gemerkte "
. onderdelen worden in een overzicht verzameld.

10.01

Uit te voeren sloopwerk

01

Sloopwerk diversen

01

Kelder ruimte V-1.3 ontdoen van alle bouwpuin en andere vervuiling.

102

Asbest in het gebouw verwijderen volgens asbestinventarisatierapport

03

Overbodig ijzerwerk van de gevels verwijderen

04

Vioer ruimte Z.0.3 opnemen en de tegels opslaan voor hergebruik

05

Tegelvioer ruimte V.0.1 en V.0.6 verwijderen welk boven op de marmeren
tegels ligt

06

Afbikken slecht stukwerk binnen in het woonhuis, te rekenen op 200 m2

07

Afbikken stukwerk gehele rechterzijgevel van woning en schuur. Voor er
begonnen wordt de maatvoering van het blokmotief vastleggen

08

Afbikken stukwerk kelders V.-1.1 en V-1.2

09

- Afbikken gestukadoorde plint buiten

110

Verwijderen alle zinken goten

n"

Verwijderen al het muurlood incl voeg op diepte hakken

12

Verwijderen van alle bestaande hwa's

‘13

' Demonteren al het ankerwerk incl veer en schoot in 4 fases

14

| Verwijderen pannen schuur en opslaan voor hergebruik

15

‘Verwijderen pannen zijhuis en opslaan voor hergebruik

116

Verwijderen bitumineuze golfplaten en afvoeren

17

- Verwijderen al het oude riet en afvoeren

118

Verwijderen kozijnen ramen en deuren zie hoofdstuk 30

T
£
i

02

Sloopwerk metselwerk

101

i Verwijderen gemetselde bak linkerzijgeve!l schuur

02

Demonteren metselwerk waterput voor herstel

103

Verwijderen betonnenfundering r. zijgevel

04

Demonteren achtergevel zijhuis en stenen voor hergebruik afbikken

105

Demonteren metselwerk zolder zijhuis en stenen afbikken voor hergebruik

08

Metselwerk hoek voorgevel linkerzijgevel demonteren en stenen afbikken
- voor hergebruik

07

Metselwerk linkerzijgevel schuur demonteren en afbikken stenen voor
hergebruik

.08

- Verwijderen gemetselde keermuur voorgevel en enkeie stenen voor
hergebruik afbikken

109

Verwijderen metselwerk tpv kozijn A1

10

- Uitboeten scheuren in het metselwerk ,te rekenen op 30m1 steens diep

11

Uitboeten stenen steens diep, te rekenen op 500 stenen

12

Uitritsen slecht voegwerk , te rekenen op 75 % van het metselwerk wat blijft
zitten

13

Demonteren hardsteen stoep voorgevel woning

14

Demonteren hardsteen stoep voorgevel zijhuis

16

Verwijderen fundatie onder beide stoepen

16

Verwijderen we (ruimte V.0.6) t.b.v. vioerherstel

217

- Uitnemen carrara marmeren vloer voor herplaatsing

03 ¢ Slobpwerk ruwbouwtimmerwerk

01

‘Verwijderen alle panlatten woning en schuur
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.02 : Verwijderen alle panlatten zijhuis

03 | Verwijderen al het latwerk welk tegen de binnenzijde van de sporen zit
bevestigd

04 | Verwijderen slechte sporen te rekenen op 50%

05 | Verwijderen slechte gordingen van de schuur te rekenen op 40 m1

.06 Verwijderen slechte bovenplaten woning te rekenen op 20 m1

.07 | Verwijderen slechte muurplaten te rekenen op 75%

08 : Verwijderen alle houten zakgoten incl regels

09  Verwijderen alle gootklossen

10 | Verwijderen spanten zijhuis

11 | Verwijderen gevelbeschot boven kozijn nr. V11

12 : Demonteren potdekseiwerk zijgevel zijhuis

13 Verwijderen slecht potdekselwerk achtergevel te rekenen op 25 m2

14  Verwijderen vioerdelen hildevioer 100%

15 | Verwijderen houtenbalken van de hilde te rekenen op 75%

16 : Demonteren vloerdelen tbv controle balklagen b.g. en herstel kelder

17 : Verwijderen vioerdelen ruimte V.0.5

18 : Verwijderen houtenvioerdelen slaapkamers

19 | Verwijderen balklaag b.g. ruimte V.0.7 tm V.0.10

20 : Verwijderen zoldervloer ruimte V.1.1 tm V.1.3 te rekenen op 75%

21 i Verwijderen schrootjes plafond en stukwerk ruimte V.0.1 en V.08

22 Verwijderen houten trap incl trap kelder

Hidst. ' 12

. GRONDWERK

12.00

Algemeen

01

: De terp is een archeologisch monument, dus bodemwerkzaamheden dienen
- vergund te worden en bij werkzaamheden dient een bevoegd archeoloog

betrokken te worden.

02

Bij het ontgraven van grond en het aanvullen hiervan al die maatregelen nemen
waardoor het uit de richting drukken van bestaande constructies wordt
voorkomen.

03

De aannemer is verantwoordelijk voor de wijze van ontgraven, Hij neemt alle
maatregelen die, met het oog op bodemgesteldheid en samenstelling, tijdens de
uitvoering van het werk noodzakelijk zijn. De aannemer dient al die maatregelen
te treffen die voor de uitvoering van de grondwerkzaamheden nodig zijn ter
voorkoming van afschuiving. De aannemer blijft onder alle omstandigheden
verantwoordelijk voor de stabiliteit van de ontgravingen.

04

: De vitgegraven grond mag op het terrein door de directie aan te wijzen plaats te
- worden opgeslagen . Op aanwijzing van de directie eventueel later te gebruiken
_voor aanvulling, ophoging en afwerking e.d. 1

05

Voor de oplevering moeten oneffenheden in het terreinopperviak ten gevolge

. van de uitvoering van het werk zijn weggewerkt.

06

Gaten, ontstaan door verwijdering van voorwerpen uit de bodem van
ontgravingen, moeten tot ten minste dezelfde dichtheid als de ter plaatste
aanwezige ongeroerde grond zijn gevuld.

07

Alle aanvullingen uitvoeren met een overhoogte als inklinken te verwachten is.

08

Het leveren van grond, zand of teelaarde welke te kort zijn en het afvoeren van
grond, zand of teelaarde welke overtollig zijn is voor rekening van de aannemer.

09

Te leveren grond en zand moet schoon zijn en mag geen verontreinigingen
bevatten met een concentratieniveau boven het niveau van de referentiewaarde

_A volgens de Leidraad bodemsanering.

1201

: Uit te voeren werkzaamheden

101

‘ Verwijderen al het grind rondom de boerderij en opslaan voor hergebruik
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02

‘Verwijderen alle struiken en boompjes welk tegen de gevels van de boerderij
: staan

03

. Rondom de boerderij 800mm diep ontgraven tbv het herstel van de fundatie

04

Sleuf graven voor het ricol naar de beek tbv afvoer hemelwater

05

Sleuf naar de beek later weer aanvullen met uitkomende grond

Hdst. 14

06

- Aanvullen gedeeltelijk uitkomende grond na herstel van de fundatie tpv de
. achtergevel

07

Grondslag achtergevel en stuk zijgevel ophogen te rekenen op 20m3 zwart zand

08

Aanvullen drainagezand tpv drainage om het gehele gebouw behalve de

_achtergevel

09

. Aanbrengen worteldoek tpv grind

10

: Verwijderen 20cm diepte grond tpv ruimte Z2.0.3,V.0.1 en V.0.6 voor het
: aanbrengen van een betonvioer

. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00

| Algemeen

01

“Riolering aanbrengen volgens de voorschriften van NEN-EN 1610: 1998 en NPR
13216:1984. :

02

Rioleringleidingen, putten en appendages moeten spanningsvrij zijn

- gemonteerd en aangebracht

03

Verloop liggende leidingen samenstellen van dikwandig pvc. op voldoende
afschot met de nodige huipstukken. Zo nodig het leidingverloop ophangen aan

de fundering

14.01

Uit te voeren werkzaamheden

01

- Het leveren en waterdicht aanleggen van een nieuwe riolering t.b.v. schoon
. water op afschot vanaf de goten naar de beek volgens tekening

02

Na herstellen en vertinnen van het metselwerk een grindkoffer aanbrengen. De
bodem afdekken met grof zand, daarna een grof grind, korrelgrootte 16-32 mm

rond de drainagebuis, vervolgens met een laag fijn grind, korrelgrootte 4-16 mm,
dikte 20 mm, afgedekt met grinderig zand en grof zand, totale laagdikte 500mm.

03

- Drainagebuizen aanbrengen, van geribbeld PCV met een omhulling van kokos
: vezel, volgens tekening, rekenen op 6 stuks doorspoelputten. Doorspoelputten
. op maaiveldniveau markeren met een tegel of deksel.

04

- Hoogteligging van de drainage zodanig aanbrengen dat water in de leiding

- maximaal tot aslijn blijft staan.

‘ Bochten inbrengen met een straal van 20-maal of meer van de diameter van
- de drainageleiding.

“Aan beide zijden van aansluitingen, hulp- en overgangs-stukken van de

- drainagebuis de omhulling omwikkelen met zelfklevend band over een lengte
- van minimaal 100 mm,

_Aan het eind van de dagproductie de drainage tijdelijk afsluiten.

- Op de grindkoffer worteldoek aanbrengen, opzetten tot 30 mm hoog

“tegen muur en 200 mm voorbij de grindkoffer aanbrengen.

05

Voor de oplevering de drainage met de putten zorgvuldig doorspuiten.

Bij de oplevering een tekening aanleveren van de uitgevoerde aanleg met
putten, aansluitingen en alle andere zaken die nodig zijn voor onderhoud en

_Inspectie,

06

. Iinspectie.

Voor de oplevering de drainage met de putten zorgvuldig doorspuiten,

' Bij de oplevering een tekening aanleveren van de uitgevoerde aanleg met

putten, aansluitingen en alle andere zaken die nodig zijn voor onderhoud en
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Hfdst.

15

. TERREINVERHARDINGEN

15.00

Algemeen

01

Voegen moeten volledig zijn gevuld.

02

Opgenomen bestratingsmateriaal moet voor het herstraten van grond zijn
ontdaan.

03

- Bij herstraten zoveel als mogelijk de eerder uitgenomen stenen hergebruiken.

04

. Bij herstraten moet de aanwezige zandlaag aan de opperviakte zijn gezuiverd,
. onder profiel gebracht en zijn verdicht.

15.01

Uit te voeren werkzaamheden

01

- Het opnemen van de aanwezige (klinker)bestratingen t.b.v. het graven van de
- benodigde sleuven t.b.v. de funderingswerkzaamheden. Het uitkomende
 bestratingmateriaal schoonmaken en opslaan voor hergebruik

02

Het aanhelen van de bestrating met de opgeslagen bestratingmaterialen en
aanvullen met nieuwe stenen volgens tekening en daarna het straatwerk
aftrillen.

03

Nieuw grind aanbrengen incl opgeslagen grind volgens tekening

i

Hfdst.

21

BETONWERK

. Algemeen

.21.00

01

| Beton storten mag alleen met toestemming van de directie.

02

. Gebreken, als bedoeld in NEN 6722-02 slechts repareren na toestemming van

. de directie.

03

Bij verrekening van wapeningsstaal wordt het knipverlies, het binddraad en het
montagestaal, zoals supporten, onderlegstaven en dergelijke, niet in aanmerking
genomen.

04

“Kwaliteit betonmortel voor druklagen volgens NEN-EN 206-1+w04/NEN 8005-04
: met een sterkteklasse van C12/15 en milieuklasse X21 en grof grind 16. ‘
- Kwaliteit bindmiddel volgens NEN-EN197-1-00: CEM I

05

- Kwaliteit betonmortel voor funderingsconstructies en constructieve vioeren
- volgens opgave constructeur. Te rekenen op betonkwaliteit volgens NEN-EN
: 206-1 en NEN 8005, sterkteklasse C20/25.

Voor de waterdichte constructies een watercementfactor toepassen < 0,4.

06

Kwaliteit wapeningnet volgens NEN 6008+w97 volgens opgave constructeur . Te
rekenen op een staalkwaliteit FeB 500.

07
aanbrengen als werkvloer. De folieranden opzetten tegen het opgaande werk tot

Onder de te storten fundering- en vloerconstructies een laag p.v.c.-folie

aan de bovenzijde van de te storten betonconstructie.

08

Constructieve betonvloeren vrijhouden van opgaand werk middels stroken
tempex met een dikte van 20 mm. Breedte is athankelijk van de definitieve dikte
van de te storten vioer.

09

Nieuwe drukvioeren dienen middels cellenband gescheiden te worden van
omringende muren om scheurvorming door zetting te voorkomen.

21.01

Uit te voeren werkzaamheden

01

Het leveren en aanbrengen van een laag p.e.-folie als werkvloer op de verdichte
zandlaag onder de te storten betonconstructies.

: 01 : Nieuwe fundatie voor de keerwand voorgevel

02 Aan te leggen begane grond vloeren ruimte 2.0.3, V.0.1 en V.06

02

Het aanbrengen van een strook tempex dik 20 mm langs al het opgaande
metselwerk van de te storten vioeren.

03

i Het leveren en aanbrengen van alle benodigde wapening op stelblokje en

- supporten met het nodige binddraad. Hoeveelheden wapening volgens opgave
:van de constructeur, Te rekenen op hoeveelheid wapening van 80 kg/m3.
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04 Het storten van de navolgende betonnen elementen met betonkwaliteit volgens
: opgave van de constructeur,
01 . Funderingstroken keermuur van 200 mm dik
02 | Aan te leggen begane grond vioer in ruimte Z.0.3, V.0.1 en V.06 met een
dikte van 140 mm;
‘Hfdst. 122 _ METSEL- EN VOEGWERK
22.00 Algemeen

01  Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven de goedkeuring van de
directie.

02 : Ontbrekende niet voorradige bakstenen aanleveren van de zelfde afmeting,
kleur en structuur volgens door de directie goedgekeurd monster

03  Het inboeten en aanhelen van metselwerk met baksteen in hetzelfde verband,

- dezelfde maat, kleur en textuur. De baksteen kan uit opslag komen of is na
. goedgekeurd monster van de directie geleverd
04 Het injecteren van metselwerk tegen optrekkend vocht behoeft niet opgenomen
‘ “te worden. Afhankelijk van de definitieve grondwaterstand worden eventuele
. maatregelen genomen.

05 | Verbindingen tussen oud en nieuw metselwerk uitvoeren met vallende of
staande tanden. Waar dit noodzakelijk is tot een steen diep inkassen in het
omliggende metselwerk.

06  Bakstenen kleiner dan een klezoor mogen niet worden toegepast.

107 De voegen en naden tussen de stenen moeten onderling geheel met mortel
. :gevuld zijn.
08 ' Alleen metselen met een specie gebaseerd op kalk en tras, tenzij anders ‘
- aangegeven. Samenstelling, voor opgaand metselwerk 1 volumedeel kalk en 2 a
- 2,5 volumedeel zand. Voor vochtbelast metselwerk 1 volumedeel kalk, 1,5
- volumedeel tras en 2 & 4 volumedelen zand, aansluitend bij de bestaande
“mortel.
09 Tijdens het metselen de voegen direct afwerken, geschikt voor het aanbrengen
: ﬁ van buitenpleisterwerk en of voegwerk.
] b
.22.01 Uit te voeren werkzaamheden
[ 101 | Inboetwerk losse stenen steens diep te rekenen op 500 stuks
’ 02 Inboetwerk scheuren steens diep te rekenen op 30 m1
§ {03 | Herstellen metselwerk steunbeer boven maaiveld
04 Herstel metselwerk hoek voorgevel / linkerzijgevel te rekenen op 1,5 m2 steens
. diep
] 105 | Herstellen metselwerk van alle schoorstenen

06

Water opvangbak opnieuw opmetselen met oude stenen vanaf het maaiveld aan
de linkerzijgevel

07

 Duimblokjes achtergevel verplaatsen en aanvullen volgens tekening

08

Achtergevel zijhuis opnieuw opmetselen met afgebikte stenen

109

‘ Muur zolder zijhuis opnieuw metselen met afgebikte stenen

10

Linkerzijgevel schuur het metselwerk steens diep herstellen

11

- Herstel metselwerk gehele buitenzijde fundatie van de buitenmuren steens diep

12

Stelpost injecteren fundatie met een speciemortel ter versteviging van het
achterliggende werk € 10.000,00

13

- Nieuwe fundatie opmetselen tpv de natuursteen stoepen

Balkkoppen aanwerken na polymeerchemisch herstel van balklagen te rekenen
op 30 stuks

15

' In de voorgevel de blinde ankers aanwerken met een reparatiemortel in kleur
incl de voegen er in trekken

16

Herstel metselwerk tongewelf ruimte V.-1.1 door de scheuren op te wiggen met
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- hardhouten wiggen en de scheuren aan te voegen en losse stenen opnieuw te
:vermetselen

17

Inboetwerk rondom te vervangen kozijnen

18

- Aanwerken tpv van de vervangen muurplaten en de overige muurplaten het
“metselwerk nalopen

19

Vertinnen al het metselwerk incl keermuur onder maaiveld na herste! fundatie

20

Schoonmaken van alle gemetselde gevels met water onder lage druk

21

Voegwerk aanbrengen met een daggestreep tpv het vervangen metselwerk

22

Voegwerk aanbrengen met een daggestreep tpv de bestaande gevels te
rekenen op 75%

23

Al het muurlood aanvoegen tpv het metselwerk

24

Het metselwerk en voegwerk van alle poeren in de stal herstellen

25

De waterbak binnen in de stal herstellen

26

Keermuur voorgevel metselen waarvan de stenen boven het maaiveld dezelfde -
maat, kleur en textuur dienen te hebben als bestaand

27

Platvol doorgestreken voegwerk aanbrengen tpv de keermuur

28

Het metselwerk boven maaiveld kolenberging herstellen en aanvullen

29

Binnenmetselwerk herstellen stelpost € 10.000,00

Hfdst. 24

‘RUWBOUTIMMERWERK

24.00

. Algemeen

01

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
-Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000).

-Kwaliteit van Timmerwerk (KVT '85) . .

-Informatieblad Bouwlood 07-12, uitgegeven door Stichting Bouwlood

02

- Al het nieuw aan te brengen hout is van gezaagd fijn nervig Oregon Pine/ ‘
- Douglas volgens NEN 5466+w04, kwaliteitsklasse B, leveren met FSC-keurmerk |
. (Forest Stewardship Council), tenzij anders aangegeven.

03

| In het zicht komend nieuwe houtwerk moet vrij zijn van machineslagen.

04

Houtmaten en profileringen overnemen van gehandhaafde onderdelen.

05

Alle met metselwerk, staal of beton in aanraking komende delen van balken,
muurplaten en overige houtvlakken tweemaal dekkend bestrijken met menie,
blijvende laagdikte 100 pym.

06

- Bij verbindingen aan houtwerk onder elke kop en moer een volgplaat
~aanbrengen. De lengte van spijkers, draadnagels en schroeven is tenminste
‘twee en een half maal de dikte van het houtwerk dat moet worden bevestigd. Bij
~de oplevering van het werk de moeren bij verbindingen controleren en ;
“aandraaien. Voor verbinding of bevestiging van hardhouten onderdelen en

_ buitentimmerwerken roestvast stalen bevestigingsmiddelen toepassen.

07

Isolatiematerialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier of fabrikant.

08

Houtherstel aangieten balkkoppen met kunsthars gietmortel volgens de methode
van een aan de directie ter goedkeuring voor te leggen gespecialiseerd bedrijf

09

Voor het aanhelen van verwijderde slechte delen de met elkaar in contact

_komende houtvlakken behandelen met lijvige grondverf.

10

Aangevoerde in het zicht bljvende houten onderdelen zijn rondom voorzien van
een fabrieksmatig aan gebracht laag grondverf met een blijvende dikte van 100

- pm of worden op de bouwplaats rondom voorzien van twee lagen grondverf met
- een totale blijvende dikte van 100 pm. de kleur van de grondverf is afgestemd op :
‘ de kleur van de aflaklaag.

24.01

Uit te voeren werkzaamheden

01

Controle oplegging van alle balkkoppen in de muur van alle balken

02

Polymeerchemisch herstel balkkoppen te rekenen op 30 stuks

03

Verbindingen spanten polymeerchemisch herstellen te rekenen op 40 stuks

04

Gordingen vervangen te rekenen op 40 m1
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05  Bovenplaten tpv woning vervangen te rekenen op 20 m1

06  Muurplaten vervangen te rekenen op 75 %

07 Herstel spantbenen zolder woning tpv zakgoot

08  Sporen vervangen rond 75-80 mm te rekenen op 50 %

09 : Hoekkeperbalken vervangen te rekenen op 20 m1

10 | Schoren in de kap herstellen te rekenen op 75 stuks

11  Alle toognagels nalopen/herstellen

12 ; Hilde balken vervangen te rekenen op75%

13 | De spanten van het zijhuis vervangen

14 | Ronde bovenplaat zijhuis vervangen

15 Alle staanders van de zijhuis herstellen
16 Aanbrengen nieuwe staanders kolenhok

17 | Aanbrengen potdekselwerk kolenhok en zijhuis afmeting als bestaand

18 | Aanbrengen potdekselwerk boven koziin V11 afmeting als bestaand

19 Herstel potdekselwerk achtergevel te rekenen op 25 m2
20 | Potdekselwerk achtergevel overige vast zetten

21  Aanbrengen muurplaat kolenhok
22 Aanbrengen balklaag kolenhok

23 ! Aanbrengen panlatten 25x48 mm netto
24 | Aanbrengen latwerk onder sporen tpv pannendak

25 ' Aanbrengen zakgoten

26 | Aanbrengen gootklossen

27 ' Aanbrengen houtenplank met consoles tegen de gootklossen aan getimmerd

waarop de zinken bakgoot komt te liggen

28 Vioerdelen hilde vioer vervangen 100%

29 Vioerdelen woning aanbrengen na herstel balkkoppen en herstel tongewelf te
- rekenen op 25 m2

30 Vloerdelen zolder woning aanbrengen te rekenen op 75%

31 Vioerdelen zolder zijhuis aanbrengen

32 { Regelwerk aanbrengen onder de vioerdelen ruimte V.0.7 tm V.0.10

33 Vaste kasten in ruimte V.0.7 tm V.0.100p klossen zetten
34 Vioerdelen ruimte V.0.7 tm V.0.10 aanbrengen

35 | Slapers schoorsteen ruimte V.1.2 herstellen incl de planken

36 Boeiplanken aanbrengen

37 : Dekplanken aanbrengen

38 | Latwerk aanbrengen plafond ruimte V.0.1 en voormalig ruimte V.0.6

éﬂfdsg, 25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 Algemeen

01 | Van toepassing zijnde voorschriften:

-NEN-EN 10025 Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal.
-NEN-EN 10027 Systemen voor het aanduiden van staalsoorten.

-NEN 1275 Thermisch aangebrachte zinklagen op staal, gietijzer en gietstaal.
-NEN 1332 Thermisch aangebrachte zinklagen op stalen pijpen -eisen en
keuringsmethoden.

-NEN 2009 Voorschriften voor het vervaardigen van staalconstructies voor
gebouwen

(VVSG 1983).

-NEN 2062 Booglassen. Statisch belaste constructies. Het berekenen van
gelaste

verbindingen in ongelegeerd en zwak gelegeerd staal tot en met S355.

-NEN 6072 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen-
Staalconstructies.

 -NEN 6700 Algemene basiseisen.

Bestek en voorwaarden voor de casco restauratie van de boerderij kerkstraat 25 te Poortugaal blz. 22 van 33



:-NEN 6701 Namen en symbolen voor grootheden.

. -NEN 6702 Belastingen en vervormingen TGB 1990.

-NEN 6770 Staalconstructies TGB 19890. Basiseisen en basisrekenregels voor
. overwegend statisch belaste constructies.

-NEN 6771 Staalconstructies. Stabiliteit.

-NEN 6772 Staalconstructies. Verbindingen.

- -NPR 5224 Thermisch verzinkt staal - het industrieel aanbrengen van

‘ organische

- deklagen (duplexsysteem).

 -ISO 8501-01 Straalreinheid.

Uit te voeren werkzaamheden
01 | Volgens opgaaf constructeur worden er RVS trekstangen met schieters tussen
- de gewelven en de houten vioer van ruimte V0.2 aangebracht om het buiken van -
- de zuidgevel te stoppen die ontstaat door de naar buiten gerichte spanning van
“het tongewelf van kelder V-1.1.
- Ook worden er t.p.v. 3 gebintstijlen in de stal stalen stroppen aangebracht
- conform opgaaf constructeur om de samenhang weer terug te brengen tussen
- spantliggers en gebintstijlen. Voor deze posten een stelpost aanhouden
“van € 7.500,00

25.01

_Hfdst. 30 ﬁ KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN -
| [30.00 | |Algemeen - B
01 De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
-Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000).
-Kwaliteit van Timmerwerk (KVT '95) .
-Informatieblad Bouwlood 07-12, uitgegeven door Stichting Bouwlood
02 Gezaagd nieuw aan te brengen hout leveren met FSC-keurmerk (Forest
. Stewardship Council).
03 In het nieuwe in het zicht komende (geschaafd) houtwerk moet vrij zijn van
machineslagen.
04 ' Al het houtwerk aanleveren met een fabrieksmatig aangebrachte grondverfiaag
- met een blijvende dikte van 100 pm.
05 | Alle nieuwe kozijnen, ramen en deuren samenstellen van kernhout van Oregon
Pine/ Douglas. De detaillering afstemmen op de bestaande detaillering volgens
opgave van de architect.
06 | Alle kozijnonderdelen, t.b.v. het aanscherven, samenstellen van kernhout van
. Oregon Pine/ Douglas. De detaillering en hardheid (jaarringen) van de nieuwe
" houten onderdelen afstemmen op de bestaande detaillering en hardheid van de
“aan te scherven onderdelen. In afwijking van mogelijke bestaande zaagwijzen
- (dosse) van kozijnhout, zal nieuw te verwerken Oregon Pine kwartiers gezaagd
_moeten zijn om barsten in het hout bij droging te voorkomen. :
07 Aanscherven kozijnstijlen met een van de muur afwaterende schuine liplas. Voor
- het aanscherven de met elkaar in contact komende houtvlakken behandelen met -
: lijvige grondverf.
08 | De onbehandelde oppervlakken in de sponningen voorzien van een
grondverflaag met een blijvende dikte van 100 ym.
09 . Inkrozingen en geboorde gaten t.b.v. hang- en sluitwerk behandelen met lijvige
. grondverf,
10 : Alle houtaantastingen verwijderen tot op het gezonde hout. Kleine gaten tot
- “maximaal 10 cm3 vullen met een vulmiddel op basis van epoxy dat
- overschilderbaar is met verf op basis van alkydhars (oplosmiddelen).
11 | Capillaire naden in houtwerk en verstekken zo veel mogelijk voorkomen. Indien
deze niet vermeden kunnen worden, uiterst zorgvuldig dichtkitten met een
overschilderbare siliconenvrije kit.
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12 Voor draaiende delen omtrekspeling aanhouden bij staande naden 2 tot 3 mm;
- liggende naden 5 tot 8 mm.

14 | Aangevoerde in het zicht blijvende houten onderdelen zijn rondom voorzien van
een fabrieksmatig aan gebracht laag grondverf met een blijvende dikte van 100
um of worden op de bouwplaats rondom voorzien van twee lagen grondverf met
een totale blijvende dikte van 100 pm. De kleur van de grondverf is afgestemd
op de kleur van de aflaklaag.

15 | Alie bestaande ramen dienen uit het kozijn gedemonteerd te worden voor herstel

30.01 | Uit te voeren werkzaamheden bestaande buitenkozijnen

V1 Vervangen kozijn

| Vervangen klepraam

:V2 Vervangen koziin

| Vervangen klepraam

V3 . Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen
% | Luik herstellen

V4  Kozijn herstellen en stijlen onderaan aanscherven

| Deur vervangen

Bovenraam herstellen
V5 1 Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

- Bovenraam herstellen

i Onderraam herstellen en schuivend maken

: ' VB ' Kozijn herstelien
! | Bovenraam herstellen

* Onderste raam vervangen door oorspronkelijk exemplaar en weer schuivend
.maken

1 [Luiken door persiennes vervangen volgens aanwezige originelen inopslag |

o Binnenluiken herstellen
i Aftimmeringen en vensterbank herstellen

V7 Kozijn herstellen

i Bovenraam herstellen
 Onderste raam vervangen door oorspronkelijk exemplaar en weer schuivend
maken

! Luiken door persiennes vervangen volgens aanwezige originelen in opslag

‘ Binnenluiken herstellen

! Aftimmeringen en vensterbank herstellen

V8  Kozijn herstellen

i Bovenraam herstellen

- Deur vervangen

' Onderdorpel kozijn aanpassen

V9 : Kozijn herstellen

| Bovenraam herstellen

- Onderste raam vervangen door oorspronkelijk exemplaar en weer schuivend
i maken

' Luiken door persiennes vervangen volgens aanwezige originelen in opslag

- Binnenluiken herstellen

[ Aftimmeringen en vensterbank herstellen

V10 Kozijn herstellen

{ Bovenraam herstellen

Onderste raam vervangen door oorspronkelijk exemplaar en weer schuivend
- maken

' Luiken door persiennes vervangen volgens aanwezige originelen in opslag

‘ Binnenluiken herstellen

- Aftimmeringen en vensterbank herstellen

V11 Kozijn herstellen en rechterstijl aanvullen

 Dubbele staldeuren vervangen

Bestek en voorwaarden voor de casco restauratie van de boerderij kerkstraat 25 te Poortugaal biz. 24 van 33



vi2

Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

Onderraam herstellen en schuivend maken

Bovenraam herstellen

Binnenluiken herstellen

Vi3

Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

Onderraam herstellen en schuivend maken

Bovenraam herstellen

Binnenluiken herstellen

Vi4

Uitnemen raam en na herstel terugplaatsen

R1

Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

. Onderraam herstellen en schuivend maken

 Bovenraam herstellen

. Binnenluiken aanbrengen

Kozijnaftimmering incl vensterbank herstellen

R2

{ Koziin stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige hersteilen

Onderraam herstellen en schuivend maken

Bovenraam herstellen

Binnenluiken aanbrengen

Kozijnaftimmering incl vensterbank herstellen

R3

Vervangen betonnen raam in hout

R4

: Luik herstellen

R5

Vervangen betonnen raam in hout

R6

Kozijn herstellen en aanvullen

Dubbele deuren aanbrengen

R7

. Stalenraam uitnemen en na herstel terugplaatsen

R8

Stalenraam uithemen en na herstel terugplaatsen

R9

Stalenraam uitnemen en na herstel terugplaatsen

R10

Gedeelde staldeur vervangen

R11

: Gedeelde staldeur vervangen

R12

. Herstel kozijn

R13

. Kozijn herstellen

| Herstellen luik

A1

. Gedeelde staldeur aanbrengen

A2

Stalenraam uitnemen en na herstel terugplaatsen

A3

- Stalenraam uitnemen en na herstel terugplaatsen

Ad

Gedeelde staldeur vervangen

A5

Gedeelde staldeur vervangen

AB

Gedeelde staldeur vervangen

A7

Kozijin vervangen zoals V5

i Nieuw onderraam aanbrengen zoals V5

Nieuw bovenraam aanbrengen zoals V5

A8

Stalenraam uitnemen en na herstel terugplaatsen

A9

 Herstellen luik

A10

Kozijn herstellen

A1

Kozijn herstellen

At2

Koziin herstellen

L1

Vervangen kozijn

' Vervangen klepraam

L2

‘Vervangen betonnen raam in hout

L3

Vervangen betonnen raam in hout

L4

- Kozijn vervangen

| Gedeelde staldeur vervangen

L5

- Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen
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L7

- Vervangen betonnen raam in hout

L8

Gedeelde staldeur vervangen

L9

Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

Bovenraam herstellen

Onderraam herstellen en schuivend maken

Nieuwe Iuiken maken en afhangen volgens aanwezige originelen in opslag

Binnenluiken herstellen

Aftimmeringen en vensterbank herstellen

L10

. Kozijn stijlen aanscherven en onderdorpel vervangen incl overige herstellen

Bovenraam herstellen

Onderraam herstellen en schuivend maken

Nieuwe luiken maken en afhangen volgens aanwezige originelen in opslag

Binnenluiken herstellen

Aftimmeringen en vensterbank herstellen

L1

- Nieuw luik maken en afhangen

Alle binnendeuren en koziinen herstellen

Stelpost hang en sluitwerk € 5.000,00

Hfdst, 132

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00

Algemeen

01

Gezaagd nieuw aan te brengen hout leveren met FSC-keurmerk (Forest

| Stewardship Council).

02

_In het nieuwe in het zicht komende (geschaafd) houtwerk moet vrij zijn van
- machineslagen.

03

Al het houtwerk aanleveren met een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag

- met een blijvende dikte van 100 pm. De kleur van de grondverf is afgestemd op

de kleur van de aflaklaag.

04

Alle nieuwe onderdelen samenstellen van kernhout van Oregon Pine/ Douglas.
De detaillering afstemmen op de bestaande detaillering volgens opgave van de
architect.

32.01 Uit te voeren werkzaamheden .

i 01 | Balustrade op de zolder herstellen/nalopen

‘ 02 Beide steektrappen naar de zolder van het zijhuis vervangen .

103 | De steektrap naar de kelder in ruimte V.-1.1 vervangen

‘ Hfdst, : 33 . DAKBEDEKKINGEN '
33.01 : Uit te voeren dakdekkerswerk voor hellende daken

01

- Het leveren van het nodige lood met een zwaarte van 18 kg/m2 en aanbrengen
. voor de aansluitingen van de panbedekking op de goten. De loodstroken

- aanbrengen in lengtes van max. 1m1. De koppelnaden zijn gefelst.

02

Het leveren van het nodige lood met een zwaarte van 20 kg/m2 en aanbrengen
t.b.v. de navolgende aansluitingen:

.- opgaande metselwerken (gevels en zakgoot zijhuis) op de panbedekking;
.~ . Loodwerk rondom schoorstenen vervangen
.- Loodwerk onder alle raamkozijnen volgens tekening

03

- De loodstroken aanbrengen in lengtes van max. 1m1. De koppelnaden zijn
- gefelst. Alle loodwerk behandelen met Uzimet patineerolie ter voorkoming van
- viekken op pannen, gevels en kozijnen.

04

Het aanbrengen van de uit opslag komende Oudhollandse dakpannen die door
de directie zijn goedgekeurd. Te rekenen op het bijkopen van 20 % nieuwe
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