

Kostenraming Groene Kruisweg waterstofankstation

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Projectteamfunctie | |
| Projectmanager | 390 |
| Projectleider | 7300 |
| RO-jurist | 450 |
| Privaat-jurist | 2100 |
| Planeconoom | 750 |
| Civieltechnicus | 0 |
| Toeziçthouder | 0 |
| Project ondersteuning | 2000 |
| Stedenbouwkundige | 2100 |
| DCMR | 5.780 |
| | |
| Totaal startovereenkomst | 20870 |